
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

 

Lingkup Pekerjaan ini merupakan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan pengembangan 

dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 

dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota  yang dalam pelaksanaannya 

harus mengacu pada peraturan- peraturan tentang bangunan pengaman pantai yang 

berlaku. Pekerjaan yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, antara lain: 

a.   Metode Pelaksanaan 
 

Diuraikan tahap demi tahap meliputi : Pekerjaan Umum, pelaksanaan pekerjaan utama 

dan pekerjaan yang harus menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian tahap 

pekerjaannya termasuk pelaksanaan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

yang sekurang- kurangnya berisi bahasan : 

1)  Rencana persiapan penanganan pekerjaan. 
 

Menggambarkan secara jelas antara lain penempatan direksi keet /barak kerja, 

mobilisasi dan penempatan alat bantu kerja, mobilisasi barang/material, mobilisasi 

tukang dan pekerja dll sehingga dapat diketahui jumlah dan macam kebutuhannya 

sehingga diyakini menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan 

tahapan pekerjaan ini. 

2)  Rencana penanganan pekerjaan utama. 
 

Menggambarkan secara jelas teknis-teknis pelaksanaan pekerjaan struktur, 

pekerjaan arsitektur dsbnya dan/atau pekerjaan spesifik (contoh : pek. struktur 

dari pemasangan perancah sampai dengan pengecoran), juga menjelaskan 

kebutuhan tenaga dan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yg 

diperlukan . Dituangkan dalam uraian singkat dan sketsa-sketsa diyakini 

menggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan tahapan pekerjaan ini. 

3)  Rencana penerapan dan penanganan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
 

Memuat penjelasan rencana penerapan dan prosedur penanganan keselamatan 

dan kesehatan kerja selama pelaksanaan pekerjaan yang diyakini menggambarkan 

penguasaan penawar dalam pelaksanaan penerapan dan prosedur penanganan K3 

 



b.  Jadwal Waktu Pelaksanaan 
 

Jadwal Pelaksanaan dalam bentuk analisa teknis satuan pekerjaan (lampiran 1) dan 

Barchart rinci/Curve-S, Jadwal tidak boleh melebihi jangka waktu pelaksanaan yang 

dipersyaratkan dan selaras dengan metoda pelaksanaan. 

c.  Sumber Dana 
 

Sumber Dana yang digunakan untuk membiayai Pekerjaan adalah Rehabilitasi 

Bendung Irigasi D.I Harapan Jaya Kec. Bumi Raya adalah DPA-SKPD Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Daerah Kab. Morowali  Tahun Anggaran 2024 Dengan 

nilai HPS adalah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 


