

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tertib administrasinya. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh Penyedia Jasa pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh waktu dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Konsultan Pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi masukan, proses dan produk kegiatan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas komitmen dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. URAIAN PEKERJAAN

Uraian Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat ini sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Persiapan/ MC 0
- b. Pekerjaan Pengawasan Gedung Secara berkala
- c. Pembuatan Laporan Mingguan
- d. Pembuatan Laporan Bulanan
- e. Pembuatan Laporan akhir

3. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Camat berada Kecamatan Witaponda.

3. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan selama **150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender**.

SAMPENTABA, 27 MARET 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



NASRON, S.Sos
NIP: 197003101991031009