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1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi baik itu Infrastruktur Jalan, Jembatan,
Drainase, Bangunan Gedung serta Prasarana fisik lainnya yang dilakukan oleh
kontraktor pelaksana harus mendapatkan Perencanaan secara teknis dilapangan,
agar rencana teknis yang disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
konstruksi dapat berlangsung secara tepat dan efektif dalam artian memenuhi
aspek Mutu, Kuantitas Volume, Waktu dan biaya pelaksanaan yang sesuai
dengan Hasil Perencanaan. Pelaksanaan perencanaan konstruksi dilapangan
harus dilakukan oleh Penyedia jasa perencanaan yang kompeten dan dilakukan
secarapenuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli perencanaan sesuai
kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Perencanaan Pembangunan Jalan yang tersebar di Kabupaten Morowali
merupakan salah satu Program pembangunan Jalan di Daerah Kabupaten
Morowali yang harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah
Konstruksi dan memenuhi Aspek Tepat Mutu, Tepat Volume (Kuantitas), Tepat
Waktu dan Tepat Biaya. Untuk memenuhi Aspek-aspek tersebut diatas,
diperlukan penyedia Jasa Perencana Konstruksi Jalan.

Diharapkan selama waktu 2 (dua) bulan, Konsultan perencana dapat
merencanakan struktur Jalan secara Tepat dan Efektif. Jasa Perencanaan Kontruksi
yang profesional tersebut ditempuh karena pekerjaan yang harus dilaksanakan
terkait aspek Pelaksanaan (aspek teknis & aspek nonteknis) diharapkan dapat
menghasilkan perencanaan struktur jalan yang Berkualitas sesuai kaidah

perencanaan jalan.

2. Maksud dan Tujuan
Maksud :
Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Manajemen
Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus
dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas

perencanaan.
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Tujuan :
Tujuan pelaksanan Konsultan Perencana adalah untuk merencanakan teknis
pekerjaan dan prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh
Kontraktor.

3. Sasaran
Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana Konstruksi dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran

yang memadai sesuai KAK ini.

4. Lokasi Kegiatan : di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali yaitu :
Perencanaan Jalan Lingkar Pulau Umbele

5. Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan untuk pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini yang dibiayai
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus
Juta Rupiah)

6. Nama Organisasi, Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pengguna Anggaran : RUSTAM SABALIO, ST., MT
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : MUNAWIR, ST ..MM

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah

7. Data Dasar
Data dasar yang dipergunakan bersumber dari instansi pemerintah resmi
(Bappeda, Survey BPS, SKPD) Terkait dan hasil studi terdahulu yang telah

dilaksanakan (yang relevan).

8. Standar Teknis
Standar Teknis yang dipakai untuk perhitungan konstruksi perkerasan jalan

dalam pekerjaan ini adalah :

1. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,Khususnya Persyaratan Teknis
Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sesuai Peraturan Menteri

Pekerjaan UmumNo : 19/PRT/M/2011

KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)



PERENCANAAN JALAN LINGKAR PULAU UMBELE TAHUN 2024

9. Referensi Hukum

a.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;

b. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

10.Lingkup Pekerjaan

A.Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan perencanaan teknis/struktur jalan

pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan standar-standar perencanaan
yang berlaku, dan secara garis besar lingkup pekerjaan meliputi :

1). Survei Pendahuluan.

). Survei Lapangan (Penentuan Titik Koordinat)

3). Perhitungan dan Gambar Desain.

). Penyusunan Dokumen Lelang.

). Penyusunan Laporan.

6). Pemaparan Hasil Perencanaan/Presentase.

B. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diatas diwajibkan untuk :

1). melakukan koordinasi kepada Pemerintah setempat, pihak/instansi yang
terkait untuk memperoleh informasi data sekunder, dan masukan lain
yang dianggap perlu.

2). melaporkan secara berkala kepada Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen atau Direksi Teknis/Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan terkait dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

3). melakukan koordinasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen jika
mendapatkan ~ kendala/hambatan di lapangan yang terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan Pelaporan.

Laporan adalah produk bagi Konsultan Perencana sebagai bentuk Keluaran

yang dihasilkan dari Pekerjaan Perencanaan ini seperti Data Survey Kondisi

Tanah (melampirkan foto situasi lokasi yang akan direncanakan), Gambar

Design Ukuran A3, Estimate Engineering (EE), BOQ dan Spesifikasi Teknis

dengan ukuran kertas A4. Bentuk Pelaporan ini berupa Hard Copy dan Soft

Copy yang diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Daerah Kabupaten Morowali.
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11.Metodologi

Penawaran Konsultan harus menggambarkan cara pendekatan dan
metodologi yang akan dilaksanakan oleh konsultan yang tercakup dalam
rencana kerja. Rencana kerja dilengkapi dengan jadwal pekerjaan dan jadwal
penugasan personil, tugas masing-masing tenaga ahli, tempat tugas serta
pengaturan logistik/ fasilitas pendukung lainnya.

Tanggung jawab masing-masing tenaga ahli dan hubungan kerja antar
tenaga ahli dalam melaksanakan tugas digambarkan dalam organisasi
pelaksanaan yang mencakup struktur organisasi dan uraian tugas organisasi
konsultan harus menggambarkan juga Kerangaka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan
Perencanaan Jalan Lingkar Pulau Umbele  di Kecamatan Bungku Selatan

Kabupaten Morowali.

12. Keluaran
a. Keluaran yang dihasilkan oleh  Konsultan Perencana berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat
perjanjian, yang minimal meliputi:
1. Tahap Konsep Rencana Teknis
a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja
konsultan perencana.
b. Konsep skematik rencana teknis.
c. Laporan data dan informasi lapangan.
2. Tahap Pra-rencana Teknis
a. Gambar-gambar Pra-rencana.
b. Perkiraan biaya pembangunan.
c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
3. Tahap Pengembangan Rencana
a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur
b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang
diperlukan.

c. Draft rencana anggaran biaya.
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d. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).

4. Tahap Rencana Detail

a. Gambar rencana teknis perencanaan jalan yang lengkap.
b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)

c. Bill Of Quantity (BQ).

d. Rencana anggaran biaya (RAB).

5. Tahap Pelelangan. - Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.

13. Peralatan,Material Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Tidak ada Peralatan, personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Peralatan yang harus disediakan sekurang-kurangnya untuk kegiatan sebagai
berikut :
Peralatan Kantor dan Lapangan,
o ATK (Alat Tulis Kantor)
o Komputer PC
o Printer A3
o Printer A4

o Peralatan Survey (Theodolite, DCP, dlI)
o Kantor
o Komunikasi & Listrik

o Kendaraan Roda 2 (dua)
o Kendaran Roda 4 (Empat), 1 Unit
Harus dilampirkan status kepemilikan (milik sendiri/sewa) dan bukti

kepemilikan/dukungan alat (faktur, kwitansi, surat perjanjian sewa, dll).

15. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Pekerjaan Perencanaan ini harus dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari

60 (Enam Puluh) hari kalender.
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16. Personil
Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan

Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, baik

ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas Pekerjaan.

Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan dalam Perencanaan

Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Umbele di Kabupaten Morowali

1) Team Leader : lorang
2) Ahli Teknik Jalan :1 orang
3) Ahli K3 : 1 orang
4) Ahli Geoteknik : 1 orang
5) Cost Estimator :1 orang
6) Surveyor :4 orang
7) CAD Operator/Drafter : 2 orang
8) Operator Komputer : 1 orang
9) Tenaga Lokal : 2 orang

Persyaratan Tenaga Ahli dan personil adalah sebagai berikut :

1) Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1)
Atau Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri
atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam
Perencanaan Jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan memiliki
Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Madya Teknik Jalan.

2) Ahli Teknik Jalan (Sub Proposional), berpendidikan minimal
Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri
atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman
dalam  Perencanaan Struktur Jalan sekurang-kurangnya 1 (Satu)
tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik
Jalan.

3) Ahli K3, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan
universitas/ perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah
terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam Perencanaan

Struktur Jalan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun
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dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Muda K3.

4) Ahli Geoteknik, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1)
lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah
terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam Perencanaan
Struktur Jalan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun dan memiliki
Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Muda Geoteknik

5) Cost Estimator, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1)
lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah
terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam Perencanaan
Struktur Jalan sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun dan memiliki
Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik Jalan.

6) Surveyor, minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) Jurusan Teknik
Sipil dan berpengalaman di bidang survey dan
pengukuran lapangan minimal 2 tahun.

7) CAD Operator/Drafter,minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3)
Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur,berpengalaman dalam
penggambaran/desain Jalan serta dapat mengoperasikan
program AUTOCAD/LANDDESKOP atau yang sejenisnya.

8) Operator Komputer,Minimal berpendidikan Serjana Muda (D3),Dapat

Mengoprasikan Komputer.

8) Tenaga Lokal Minimal berpendidikan SMA /SLTA Sederajat Dapat
Berkomunikasi dengan baik.

17. Produksi Dalam Negeri
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK
dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

18. Persyaratan Kerja Sama
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus
dipatuhi:

KERANGAKA ACUAN KERKA (KAK)



PERENCANAAN JALAN LINGKAR PULAU UMBELE TAHUN 2024

- Surat perjanjian kerja sama meliputi porsi yang telah disepakati antara kedua
belah pihak.
19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pedoman pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :
- Kontrak Supervisi Konsultan
- Kontrak Fisik Paket Yang Bersangkutan
- Rencana Mutu Kontrak Konsultan Yang Bersangkutan
20. Alih Pengetahuan
Jika  diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban  untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan

kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

21. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan
pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan ini sekaligus sebagai Pedoman Dalam
Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Umbele
Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Bila dikemudian hari
terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, akan dilakukan revisi dan

perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Dinas PUPR Kab. Morowali
Selaku Pengguna Anggaran

Di Buat Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

RUSTAM SABALIO, ST, MT.

NIP. 19760929 200212 1 005

MUNAWIR, ST., MM
NIP. 19760404 200212 1 007
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